Zatacznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty. ZNAK SPRAWY: WG.271.14.2018.WC

Nazwa i adres Wykonawcy Miejscowo$¢, data

Gmina Stezyca
Ul. Parkowa 1
83-322 Stezyca

OFERTA

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu:
Budowa mieszkan komunalnych na terenie gminy Stezyca

My nizej podpisani:

(nazwa/firma, doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw; w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce

wspdlnie podac nazwy/firmy i adresy wszystkich podmiotow)

Oswiadczamy, ze:

1.

Niniejszym sktadamy oferte na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ) na nastepujace czesci zamowienia

Czes¢ nr 1: Kamienica Szlachecka

Zmiana sposobu uzytkowania przedszkola na mieszkania komunalne wraz z
remontem i przebudowa mieszkan komunalnych na poddaszu budynku oraz
przebudowg schodéw zewnetrznych

Oferuje wykonanie zamdwienia za cene kosztorysowg facznie z podatkiem VAT w
wysokosci:

(3 (0 1Y7 Y =SS ztotych ......... gr)
zgodnie z zatgczonym kosztorysem ofertowym.

W cenie ujeto podatek VAT wg stawki ......ccccccceecvcveennee. %

oraz udzielamy gwarangji na okres ... miesiecy
(SROWITIIEE ovcunsunonsusvasmenswmuumssemsmn s naxsaoksneR SRS AR miesiecy) liczagc od daty podpisania

przez Strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.



Czesc nr 2: Stezyca

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri biblioteki gminnej oraz
pomieszczen biurowych na mieszkania komunalne

Oferuje wykonanie zaméwienia za cene kosztorysowg tacznie z podatkiem VAT w
wysokosci:

zt ... gr.
[STOWITEE o vssnnusssimicssnsi smmmnenemvmemmen o ramn xmosss s 33 E S CREAE S S P RSH RR ztotych ......... gr)
zgodnie z zataczonym kosztorysem ofertowym.
W cenie ujeto podatek VAT wg stawki ........ccccoeerunn..... %
oraz udzielamy gwarancji na okres miesiecy
(STOWNIE! uceeeeircrrrcrrcesrenecereneseesnnn e seesesssscesesssnnes miesiecy) liczac od daty podpisania

przez Strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zapoznalismy sie z SIWZ wraz z modyfikacjami i wyjasnieniami SIWZ, nie wnosimy zadnych
zastrzezen do jej tresci i zobowigzuje sig do $cistego przestrzegania warunkéw w niej okreslonych,
W szczegdlnosci:

a. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 29 listopada 2019 r.

b. warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: termin ptatnosci: do
30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz z wymaganymi dokumentami,
rozliczenie finansowe za realizacje przedmiotu umowy przeprowadza sie zgodnie z
postanowieniami umowy.

Uzyskalismy niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz wtasciwej
realizacji zamowienia.

Jestesmy zwiazani oferta przez okres 30 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.

Wskazujemy nastepujace czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierzamy powierzy¢
Podwykonawcy/Podwykonawcom, wraz z podaniem firm Podwykonawcow: ...,

Zapoznalismy sig ze wzorem umowy (Zatacznik Nr 6 do SIWZ), nie wnosimy zadnych zastrzezen do
jej tresci oraz zobowiazujemy sie w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy (na
warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze Umowy i ztozonej ofercie) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty wadium.

Jestesmy swiadomi, ze w przypadku wyboru niniejszej oferty warunkiem zawarcia umowy jest
whniesienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokoéci réwnej 10 %
ceny oferty tacznie z podatkiem VAT.

Zataczamy ponizsze dokumenty stanowigce integralng czesé niniejszej oferty:

1) Kosztorys ofertowy stanowiacy integralng czesé oferty.



2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia (tres¢ oswiadczenia okresla Zatgcznik Nr 2 do SIWZ),

3) dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium: oryginat (ktéry nie bedzie w sposob trwaty
zwigzany z ofertg, np. w dodatkowej kopercie) oraz kopie dokumentu (potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem w sposob okreslony w SIWZ) - w przypadku, gdy wadium wnoszone
jest w formach okreslonych pkt. 8.1. ppkt 2)-5) SIWZ,

4) zobowigzanie podmiotu trzeciego — w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw
na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp

9. Wszelka korespondencje za pomocg faxu nalezy przekazywac na nUMEr: ........oeeeveeeeeeeevcnnne.

liib:adires & MallE coeossmmmssarmmsnsi s

10. Wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z petng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO *
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

(Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci osSwiadczenia wykonawca nie sktada (mozna usungé o$wiadczenie np. przez jego wykreslenie.






Zatgcznik nr 2 do SIWZ Formularz oswiadczenia art. 25a ust. 1
ZNAK SPRAWY: WG.271.14.2018.WC

Miejscowos¢, data

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
Gmina Stezyca
Ul. Parkowa 1
83-322 Stezyca

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

oraz

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Budowa mieszkan
komunalnych na terenie gminy Stezyca, prowadzonego przez Gmine Stezyca, ul. Parkowa 1,
83-322 Stezyca, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia WG.271.14.2018.WC.

............................................ (miejscowosé), dNia ....ceeeevveeeeeeveennnn T

(podpis)



INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

WG.271.14.2018.WC, polegam na zasobach nastepujacego/ych  podmiotu/dw:

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

weeeeneees (Mi€jSCOWOSCE), ANiA e r.

(podpis)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt

12-23 ustawy Pzp.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. .................. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocze$nie o$wiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace

SPOUKT MAPTAICZO! anconsussosnumsvammones soasiossss 5 disissisniss smmmnmnmmrssessmmsnssmsms

.......................................... (miejscowosc), dnia ........cceeueeeune T

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

POSTEPOWANTU, ! 1ottt ettt e e e et s st st e saees et ase et e st e s e naeasteneentsn s snsrnns

(podac petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

.................................... (miejscowosc), dnia .......cceceeeveeeueenernn I

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

................................................ (miejscowosc), dnia .......ccceeevveereecrenne. 1.

(podpis)






Zafacznik nr 3 do SIWZ Formularz wykaz robét
ZNAK SPRAWY: WG.271.14.2018. WC

Miejscowosc, data
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Gmina Stezyca
Ul. Parkowa 1
83-322 Stezyca

Oswiadczenie wykonawcy

DOTYCZACE WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa mieszkan komunalnych na terenie
gminy Stezyca, prowadzonego przez Gmine Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca, oswiadczam, co
nastepuje:

1) w ostatnich 5 latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest

krdtszy, w tym okresie, wykonatem roboty budowlane wyszczegélnione w ponizszej tabeli:

Nazwa i adres Nazwa i adres Miejsce Data wykonania | Wartos¢ rob6t Rodzaj robét (zakres,

b Zamawiajacego Wykonawcy wykonania robét| ,,od-do” [mm/rrrr] [zt brutto] ogolna charakterystyka)

2) zaftaczam dowody okreslajace, czy te roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci czy zostaty

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

................................................ (miejscowosd), AN cvevveeveveveeveeecirenreen T

(podpis)






Zatacznik nr 4 do SIWZ Formularz wykazu oséb

ZNAK SPRAWY: WG.271.14.2018.WC

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

Miejscowosc, data

Gmina Stezyca
Ul. Parkowa 1
83-322 Stezyca

DOTYCZACE OSOB, KTORE BADA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa mieszkari komunalnych na terenie gminy

Stezyca, prowadzonego przez Gming Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca, w imieniu reprezentowanego

przeze mnie Wykonawcy os$wiadczam, ze dysponuje lub bede dysponowat osobami, ktére bedq

uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, zgodnie z ponizszq tabelg:

Lp.

Nazwisko i imie

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie,
wyksztafcenie,

posiadane uprawnienia

Rodzaj dysponowania osobg

Dysponowanie
bezposrednie*
(podstawa
dysponowania)

Dysponowanie
posrednie**
(podmiot, w ktérego
dyspozycji pozostaje osoba)

* Dysponowanie bezposrednie — podstawq dysponowania jest np. umowa z zakresu prawa pracy, umowa cywilnoprawna
lub zobowiqzanie osoby do wspdipracy.

** Dysponowanie posrednie przez inny podmiot — podstawq dysponowania jest pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
oddania do dyspozycji osoby. Wykonawca moze polegac na osobach zdolnych do wykonywania zaméwienia pozostajqcych
w dyspozycji innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiqzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

(miejscowosc), AN ...eeeeveveevereenrenrcnnees r.

(podpis)







Zatacznik nr 5 do SIWZ Formularz dot. grupy kapitatowe;j
ZNAK SPRAWY: WG.271.14.2018.WC

Miejscowosc, data
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
Gmina Stezyca
Ul. Parkowa 1
83-322 Stezyca

Oswiadczenie wykonawcy

DOTYCZACE GRUPY KAPITAtOWEJ

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa mieszkan komunalnych na terenie
gminy Stezyca, prowadzonego przez Gmine Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oswiadczam, ze:

1) naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w sktad ktorej wchodzg nastepujgce podmioty: (*)

2) nie naleze do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (*)
(*) — niepotrzebne skresli¢

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informaciji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. o Wykonawcach, ktérzy
zfozyli oferty) ma obowigzek przekaza¢ zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleinosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z zm.)

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakfdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

................................................ (miejscowosd), AN covveevevecveveeveeneennn 1o

(podpis)






Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.14.2018.WC

L9111 To 11T 1 o |
na wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu ..o w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg w Stezycy (83-322) ul. Parkowa 1, Regon: ....... P ] [ pm— i
reprezentowanym/reprezentowang przez (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwanga dalej ,Zamawiajacym”

............................................................................................ (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W .ccrcceecivseeeen. (siedziba

WYKONGWEY), wvververinrriiersesiisineseesanssnssnsseseaesssesssessasessianes (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
N ¢ |77 JAR R ——— Regon: ........ , NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie

............................ , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z

pdin. zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ..........cccooseeee.. W ramach postepowania
»Budowa mieszkan komunalnych na terenie gminy Stezyca” czes¢ nr ..., opisane w Specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia i zatacznikach, w tym dokumentacjg projektowa oraz STWIOR, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz STWIOR roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta
jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia umownego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

4. Zamoéwienie jest wspoétfinansowane ze $SrodkOw ........c.ccceeeevivevvecreinecencnne.

5. Szczegbtowy zakres robét zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) i zatgcznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SIWZ i
zatgcznikéw, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i warunki prowadzenia robét budowlanych sg mu znane.

Strona 1z 19



Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.14.2018.WC

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 .

3. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy
lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. Zakoriczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu do Zamawiajagcego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci do odbioru koricowego. Do oswiadczenia nalezy zataczyé

operat kolaudacyjny.

§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcéw]
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdéwienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgiasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedioionej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (wytgczenie nie dotyczy uméw o wartoéci wiekszej niz
50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

zamawiajacy informuje o tym wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zloiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ie roboty wykonywane s3 przez Podwykonawce (Podwykonawcéw), ktdry nie zostat

ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu

dostarczenia wystarczajacych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 12.

W przypadku stwierdzenia naruszern w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne

okreslone w § 10.
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22. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora

Pod

wykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4

[Obowigzki Stron umowy]

1 Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej (1 egz.), dziennika budowy,

2)
3)
4)
5)

6)

ksigzki obmiaréw.

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

powiadomienie organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robdt,

opiniowanie wnioskéw materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, jednak
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce,

odbidr prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

a)

b)

c)

d)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego zagospodarowanie
w szczegdlnosci poprzez:
zapewnienie bezpieczefistwa os6b przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa tych oséb,
podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.
zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Wykonywania robét w taki sposéb, aby nie zaktécac w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
utrzymywacé Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu budowy.
na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zakiécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w umowie Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do naleiytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecer, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc prowadzenia robét,
wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci

przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztdw za media, zorganizowanie we wiasnym
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeri na terenie budowy oraz ponoszenia za
nie petnej odpowiedzialnosci,

przed przystapieniem do robét przedioienie w 2 egz. wniosku materiatowego zawierajacego opis, parametry,
wiasciwosci materiatu, urzgdzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami,
deklaracjamiitp., przy planowaniu zaméwien na dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.
wykonanie robét budowlanych z nalezytg starannoscia, stosujgc sie do wymagan Zamawiajacego, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspétczesne] wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

realizowanie robét przy zastosowaniu materiatéw i urzgdzen wtasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza
by¢ nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi
robét budowlanych objetych niniejsza umowa, zapewniajgcej sprawne wykonanie rob6t i zakoriczenie ich w
terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robét maja
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robé6t budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

w przypadku opdZnief w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakoriczenia zadania Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia robdt przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci w
wykonywaniu robdt. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach.

dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w
zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.10 na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie pdiniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgcg dokumentacji budowy,

przestrzeganie aktualnie obowiazujacych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia,
ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wylgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te osoby
aktualnych badar lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w $rodki ochrony
osobistej,

przez caly okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnodci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502 z péin. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp - oraz dostarczenie wykazu pracownikéw
realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy oraz pisemnie informowac Zamawiajacego o zmianach w ciggu 7 dni od zaistnienia zmiany.
udostepnianie Zamawiajagcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasniert w zakresie oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma prawo kontroli

czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne s3 ze stanem faktycznym.



Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.14.2018.WC

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)
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uzgodnienie z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt na czas ich trwania - w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robdt.
wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na
uszkodzenie przed dostepem os6b i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robdt zapewniajacych ich
trwato$¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

utrzymania w nalezytej czystoéci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich odpadéw i
zanieczyszczen,

dostarczania materialéw i urzadzern zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i sktadowanie
materiatéw w sposdb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania
oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych
wykonania byt zobowigzany,

sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badari materiatéw lub robét (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametréw. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich
przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. lJezeli
Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z umowa, Zamawiajacy moze zlecié usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpéiniej do dnia
zakoriczenia realizacji robdt, wywdz i utylizacja odpaddéw,

podanie przed przystapieniem do wykonania zaméwienia informacji o podwykonawcach zaangaiowanych w
realizacje robdt budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i
osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiaéciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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30) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

31) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

32) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi,

33) stosowania sie do poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

34) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

35) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.

36) Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, odzwierciedlajgc i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét. Operat kolaudacyjny kompletowany bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

4, W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej -

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na etapy i branie oraz szacowane
przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych asortymentéw robdét Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatéw i
urzadzen, w taki sposéb, aby zagwarantowac zakoriczenie robdt w terminie umownym. Roboty w harmonogramie
nalezy tak rozplanowac, aby zapewni¢ ich zakoriczenie w terminach wynikajgcych z umowy.
W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.
Jeieli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakoriczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét i zakoriczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Za niewykonanie w terminie do korica danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie
na ten miesigc Zamawiajacy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
[Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug.
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2.

10.

11.

12,

13.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

- bez podatku VAT: ......coovmveverreveccrcee 28
- podatek VAT W wySOKOSCi ....coeevererrreriencreeenncs wg stawki: ........ % oraz W WYSOKOSCI ....covevverrennece. wg stawki ..............%.
- tacznie z podatkiem VAT: ....ovvcvvennereneersennns Zh

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na

podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych

Umowa i Ofertg cen jednostkowych. Wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty okre$lonej w ust. 2

Wszystkie pfatnoéci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie Protokotéw odbioru, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur

VAT z uwzglednieniem potrgcern wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, na wskazane konto bankowe.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beds realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne i

inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Z uwagi na mozliwoé¢ zmiany zakresu rob6t Zamawiajgcy moze zmieni¢ ilosci poszczegdinych kategorii robét przy

zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystapienia okolicznosci

okreslonych w ust. 9, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 2.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot

umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyna na mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a

wad nie mozna usungc.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a)  jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b)  jezeli nie moina wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a), Wykonawca powinien
przedfozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

c)  Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajacemu za poérednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia przed rozpoczeciem robét. Jezeli
kalkulacja przedioiona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z
umowa, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone niniejszym ustepie.

W celu kontroli zakresu i nie przekroczenia wynagrodzenia umownego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w okresach ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w

ksigdze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujgtych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu

ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i
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14.

15.

16.
17
18.
19.
20.
21.
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wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz przekazuje Zamawiajacemu

informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia, potwierdzenie rozliczenia Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy.

Zaakceptowane rozliczenie nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli

zakresu, postepu robdt i zaawansowania. Do obmiaru nalezy zafaczy¢ szkice geodezyjne sporzadzone prze

uprawnionego geodete, na szkicach nalezy wykazac¢ roboty w jednostkach zgodnych z jednostkami zastosowanymi w

ksigzce obmiaru.

W celu rozliczenia koricowego najpéiniej w dniu zfozenia os$wiadczenia o gotowosci do odbioru korcowego

Wykonawca przedstawia szczegéfowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Inspektor nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca sktada
wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia. Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione
przez Wykonawce po korektach bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie koricowe stanowi zatacznik do

Protokotu odbioru koricowego.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura

VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru, do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie

zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

. lezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 16,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre$lonymi Umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedaiy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzyéci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 18 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

W przypadku, gdy rozliczenie zakresu robdt nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w

szczegdlnosci:
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a)  gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegéinione w przedmiarze rob6t
lub
b)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujgte w przedmiarze robét, a ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,
c)  lubw przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu koniecznoéci. Protokét
koniecznodci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego i podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robdt spisany pomiedzy
Wykonawca i Zamawiajgcym.
§6
[Odbiory robét budowlanych]
1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie péiniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4, Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkryé lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

6. Odbiory czgsciowe stanowig weryfikacje zakresu wykananych robot, postepu robdt w stosunku do harmonogramu i sg
podstawg do ptatnosci czgsciowych. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest
przedstawi¢ propozycjg protokotu odbioru czesciowego okreslajacy wykaz wykonanych prac, wartoéé, stopiert
zaawansowania w stosunku do catosci zaméwienia. Wykaz robét jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Zamawiajacy z udziatem
Inspektora nadzoru dokona sprawdzenia wykonanych prac oraz oceny ich jakosci. Protokoty odbioru czesciowego
stanowig podstawe do wystawienia faktury.

7. Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Rob6t budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru. W celu dokonania odbioru korficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu najpéiniej

w dniu ztoZenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koricowego operat kolaudacyjny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistdw branzowych. Przystgpienie do Odbioru
koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o gotowosci do
odbioru koricowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentdw.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie
s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ Odbiér koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego. Zamawiajacy ma prawo uzna¢ ztozenie zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koricowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odméwié przystgpienia do
odbioru koricowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia. W przypadku opdéZnienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zadaé kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
jezeli wady nie nadajy si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zadac obnizenia wynagrodzenia,
jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika

budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie

zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa do

dokonania rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu

termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole

odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia

Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron

Umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przeglagdow

gwarancyjnych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5-

dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktéregokolwiek przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy przeprowadzi

stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany wezwaé Wykonawce do usuniecia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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18.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
[Zasady rozliczeri i ptatnosci za wykonane roboty]
Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajacego, etapami:
1.1. Do wysokosci 95% wynagrodzenia tj. do kwoty ........ccc....... ptatnosci czeSciowe proporcjonalnie do wykonanych
robét, po dokonaniu odbioru czesciowego, pod warunkiem odebrania rob6t przed Zamawiajacego,
1.2. Pozostata kwota fj. ..coccceervccecrirennnn po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koricowym.
W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez
Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sig za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajacego zostanie obcigzony w w/w terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.
§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujacy sposéb:

1) Kwote ... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujacg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakoriczenia realizacji i uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty
zostaty wykonane nalezycie.

2)  Kwotg ........ zt (30% wniesionego ZNWU) stuzaca do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu
ewentualnych uzasadnionych roszczerh Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar

umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od daty

odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w umowie.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty

odbioru koicowego robaét.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace

realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

przystapi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajacego o jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad

dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajacy ma prawo zlecic¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.
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5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w

petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usunigcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
9. Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnienn wynikajacych z gwarancji
jakosci.
§10

[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)  za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

2)  za nieterminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 2 za kaidy rozpoczety dzieri zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakohiczenia, a
faktycznym dniem zakoriczenia robét,

3)  za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

4)  w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0séb, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

5)  w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3
pkt 19

6)  w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw
wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7) za zwloke w przediozeniu wymaganego umowa dokumentu, zestawienia, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia terminu uzupefnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki liczac od
uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

8)  z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

9)  podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kaidy

dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,
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b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtoiony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowna Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogéinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej
wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opéznienia z zaptatg kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieri opdznienia
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzar wynikajacych z

Umowy.
§11
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2)  gdy zostata ogloszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3)  gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4)  z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystapit do faktycznej realizacji
robot przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co
najmniej 7 dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robét i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) Wystepuje opdinienie w postepie robdt w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

c) Wykonawca opdinia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni roboczych w
stosunku do wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogdw zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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2. Odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajagcego przekraczajacych warto$é
wykonanych robét na dzieri odstgpienia od umowy.

3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie
z Terenu budowy sprzet, urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstagpieniu polecert Zamawiajacego
dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa robét.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robdt w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajacych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziert odstgpienia. Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét
nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Szczegétowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzieri odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

9, Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.
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§12

[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i

obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujgca kolejnosé waznosci nizej wymienionych

dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13

[Forma zmian i uzupetniers umowy]

1. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1)  terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

wystgpienie w trakcie realizacji robdt opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwia
wykonanie robdt zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej.

wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, obiektéw,

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zamdwienia od projektanta lub wprowadzenia zmian
projektowych, robét zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdZnienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktdre nie s nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

2)  postanowieri umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

3)  personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4)  w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)
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koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
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5)

6)

7)
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b)

<)

d)

e)

f)

g)

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozer
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczefAstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana

sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegéInosci poprzez:
niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

wynagrodzenia poprzez:

a)

b)

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowej
stawki podatku VAT w kwaocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na
whniosek Strony.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéw lub technologii rob6t w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majacych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystapienia
okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 5) lit. b, w tym zadanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o

ktérej mowa w § 5 ust. 2.

warunkow ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych

dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

innych warunkdéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty majace na nie wplyw, przy

jednoczesnym zafozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,
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8)  z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

9) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz
dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie
spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz
niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powédz, huragan,
trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokét koniecznosci powinien
okreslac zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4, Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajacy uzasadnienie faktyczne i prawne. W
przypadku wniosku dotyczacego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku wyczerpujgce i doktadne
wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
[Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantéw]

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace podmiotdw
wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspdinie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kaidy z uczestnikéw
Konsorcjum

4, Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oéwiadczeri woli w imieniu i na
rzecz kaidego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catodci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§15
[Sposéb doreczania pism]

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ bed3 jako adresy do doreczen wszelkich
pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresdw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢
drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia
domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek
doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, , Adresat wyprowadzit sie” itp.

§16

[Klauzula Salwatoryjna]
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1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos$¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, Ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposdb okreslony w ust. 2.

2 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaie sig lub stanie niewaine albo niewykonalne, Strony
zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajacy w sposéb moiliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§17
[Rozstrzyganie sporéw i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony beda rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sadowej przez wtasciwy
rzeczowo Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 zzm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18
[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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