Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.6.2019.WC

UMOWa NI ..ceeeirrinrinnnsisnnnsssnnsssanesssens

na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w dniu .....occceeeeneeennn. w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg w Stezycy (83-322) ul. Parkowa 1, Regon: ......., NIP: ............ ,

reprezentowanym/reprezentowang przez (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

............................................................................... (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W v (siedziba

WYKONAWEY), wovvvereierireetie et ereae st et eseneseasesenssessaesenes (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

IO o] 2= Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania) przez:

1.
2.

(imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

(imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie , Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

............... , ha podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z

pdzn. zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

a)

b)

§1
[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Remont i przebudowa budynku na mieszkania
komunalne w miejscowosci Kamienica Szlachecka w ramach inwestycji ,,Budowa mieszkarn komunalnych na terenie
gminy Stezyca”, opisane w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i zatacznikach, w tym dokumentacja
projektowa oraz STWIOR, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz STWIOR roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu

Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta

jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego

odstepstwa od projektu budowlanego i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia umownego,

zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.
Zamoéwienie jest wspodtfinansowane ze SrodkOw .......c.oeeveceeceecviveevceeennnee
Szczegotowy zakres robdt zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i zatgcznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ i
zatacznikow, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robét budowlanych sg mu znane.
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§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

3. Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentac;ji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy
lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu do Zamawiajgcego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci do odbioru koricowego. Do oswiadczenia nalezy zataczyé

operat kolaudacyjny.

§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (wyfgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz
50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamaodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

13, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcdéw), ktéry nie zostat

ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptfaty wynagrodzenia do czasu

dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 12.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umoéw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary umowne

okreslone w § 10.
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22. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora

Pod

wykonawcédw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4

[Obowiazki Stron umowy]

1. Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspdtpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.
2. Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej (1 egz.), dziennika budowy.

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robot,

4) opiniowanie wnioskéw materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

5) dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, jednak
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce,

6) odbidér prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)  przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego zagospodarowanie
w szczegolnosci poprzez:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w

odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkdéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzagdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

2) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

3)  Wykonywania robdt w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

4)  utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwacd
zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5)  na wilasna odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w umowie Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7)  ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc prowadzenia robét,
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wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz ponoszenia za
nie petnej odpowiedzialnosci,

przed przystgpieniem do robét przedtozenie w 2 egz. wniosku materiatowego zawierajgcego opis, parametry,
wtasciwosci materiatu, urzadzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami,
deklaracjami itp., przy planowaniu zamoéwien na dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.
wykonanie robdt budowlanych z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

realizowanie robdt przy zastosowaniu materiatéw i urzadzen wtasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza
by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetniac¢ aktualnie obowigzujace polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi
robét budowlanych objetych niniejsza umowa, zapewniajacej sprawne wykonanie robét i zakoriczenie ich w
terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikow robét branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robét majg
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakorczenia zadania Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci w
wykonywaniu robot. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach.

dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia w
zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.10 na kazde zadanie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezaca dokumentacji budowy,

przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia,
ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwfaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie przez te osoby
aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w S$rodki ochrony
osobiste;j,

przez caty okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502 z pdéin. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp - oraz dostarczenie wykazu pracownikéw
realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy oraz pisemnie informowac Zamawiajgcego o zmianach w ciggu 7 dni od zaistnienia zmiany.
udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie. Jednoczes$nie Zamawiajacy ma prawo kontroli

czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne sg ze stanem faktycznym.



Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.6.2019.WC

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

Strona 6218

uzgodnienie z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas ich trwania - w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakorczeniu robot.
wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robdt poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na
uszkodzenie przed dostepem 0sdb i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robdét zapewniajacych ich
trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajacego,

utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezagco wszelkich odpadow i
zanieczyszczen,

dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i sktadowanie
materiatéw w sposdéb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania
oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych
wykonania byt zobowigzany,

sporzadzanie na polecenie Zamawiajacego dodatkowych badan materiatéw lub robét (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametrow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich
przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z umowg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia
zakonczenia realizacji robét, wywoz i utylizacja odpadow,

podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w
realizacje robdt budowlanych (o ile s3 znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i
osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét. Operat kolaudacyjny kompletowany bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych

Odbiorom czesciowym.

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej -

Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy, na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na etapy i branze oraz szacowane
przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentow robdét Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatéw i
urzadzen, w taki sposéb, aby zagwarantowaé zakonczenie robot w terminie umownym. Roboty w harmonogramie
nalezy tak rozplanowac, aby zapewnié ich zakoriczenie w terminach wynikajacych z umowy.
W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robot lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma termindéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét i zakonczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Za niewykonanie w terminie do korica danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie
na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
[Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug.

Strona7z18



Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.6.2019.WC

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy wynosi:

- bez podatku VAT: .....coevveereireerre e zt;
- podatek VAT W WySOKOSCi ...c.ouveeeiuruceeirineceienne wg stawki: ........ % oraz W WySOKOSC .....cceverenereeness wg stawki ..............%.
- tgcznie z podatkiem VAT ..cevecenecsnecnssnnnnns zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3 dokonywane powykonawczo, na

podstawie Protokotéw odbioru, w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur

VAT z uwzglednieniem potracen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, na wskazane konto bankowe.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i

inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany zakresu robot Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy maksymalnie o 20% lub

zmieni¢ ilosci poszczegdlnych kategorii robot przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

okreslonych w ust. 8, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 2.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot

umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktdore nie wptyng na mozliwosc jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a

wad nie mozna usunac.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a), Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia przed rozpoczeciem roboét. Jezeli
kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z
umowag, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone niniejszym ustepie.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy na kazdym etapie robdt wykazu wykonanych prac przedstawiajacego stopien

zaangazowania robét . Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element

kontroli zakresu, postepu robét i zaawansowania.

Ptatnosci s realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura

VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

Strona 8z 18
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a) z protokotem Odbioru sporzgdzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie

zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 16,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 18 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.
W przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub zamiennych - wykonanie ich przez Wykonawce jest mozliwe tylko
i wytgcznie na podstawie Protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokot koniecznosci jest
sporzadzany przez Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajacemu. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot spisany pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.
§6
[Odbiory robét budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbiorow:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidér robét Protokotem

odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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11.

1)

2)

3)

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdécic stan poprzedni.
Odbiory czesciowe stanowig weryfikacje zakresu wykonanych robét, postepu robdt w stosunku do harmonogramu i s
podstawg do ptatnosci czesciowych. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest
przedstawi¢ propozycje protokotu odbioru czesciowego okreslajacy wykaz wykonanych prac, wartosé, stopien
zaawansowania w stosunku do catosci zamdwienia. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym. Protokoty odbioru czesciowego stanowig podstawe do
wystawienia faktury.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koricowego operat kolaudacyjny.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych. Przystgpienie do Odbioru
koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o gotowosci do
odbioru koricowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego. Zamawiajgcy ma prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowic przystgpienia do
odbioru kornicowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zadac kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,
jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika
budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie
zgtosic¢ przedmiot umowy do odbioru.
Komisja sporzadza Protokot Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest podstawa do
dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przegladow
gwarancyjnych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przeglagdu gwarancyjnego z co najmniej 5-
dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktéregokolwiek przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy przeprowadzi
stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7

[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]
Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, etapami:
1.1. Do wysokosci 95% wynagrodzenia tj. do kwoty ...................... ptatnosci czesciowe proporcjonalnie do wykonanych
robét, po dokonaniu odbioru czesciowego, pod warunkiem odebrania robdt przed Zamawiajacego,

1.2. Pozostata kwota tj. ....cccceveviveerecnenne po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koricowym.
W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcdw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez
Wykonawce dokumentow okreslonych w § 3 ust. 12.
Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

§8

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:
1) Kwote ....... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujacg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty

zostaty wykonane nalezycie.
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2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu

ewentualnych uzasadnionych roszczerh Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar
umownych.
4, W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowa wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.
§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od daty
odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w umowie.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

4, Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przystagpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajacego o jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad
dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w

petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
9. Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
jakosci.
§10

[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2)  za nieterminowe zakorczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dziern zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakorczenia, a
faktycznym dniem zakorniczenia robét,

3)  za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie wad, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

4)  w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w przypadku stwierdzenia

realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0séb, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
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5)  w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa § 4 ust. 3
pkt 19

6)  w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw
wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

7) za zwiloke w przedtozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od
uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

8)  z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

9)  podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy
dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptfaty do dnia zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokosé kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4, Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umowne;j
wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptfatg kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z

Umowy.
§11
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2)  gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3)  gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,
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4)  zprzyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystapit do faktycznej realizacji
robdt przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co
najmniej 7 dni roboczych lub jezeli faktyczny postep roboét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakornczenia robdt i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados$éuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

b) Wystepuje opdinienie w postepie robot w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

c¢) Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni roboczych w
stosunku do wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajacych wartosé
wykonanych robot na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonana
przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wifasnosci, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie
z Terenu budowy sprzet, urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robdt w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru wykonanych robdot w toku i robot zabezpieczajacych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét
nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia. Szczegétowy protokot robodt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentéw]
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i
obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych
dokumentoéw:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
3) Oferta Wykonawcy.
§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]
1. Strony dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowiern zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1)  terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robét opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwig
wykonanie robdt zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedgcych dziataniem sity wyzszej.

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkdw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, obiektow,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zamdwienia od projektanta lub wprowadzenia zmian
projektowych, robdt zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

e) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz udzielenia zamdwiern dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

Strona 15z 18



Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.6.2019.WC

2)

3)
4)
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f)

g)

h)

wystgpiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wifasciwe organy
administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktéore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w zakresie Materiatdéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robdt lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana

sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:
niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

5) wynagrodzenia poprzez:

a) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowej
stawki podatku VAT w kwocie wynikajacej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na
whniosek Strony.

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéw lub technologii robot w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majgcych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 5) lit. b, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o
ktérej mowa w § 5 ust. 2.

6)  warunkéw ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajacego.

7)  innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,

8)  z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej.

9) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz
dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie
spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz
niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan,
trzesienie ziemi, $Sniezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokdt koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien
okresla¢ zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4, Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajacy uzasadnienie faktyczne i prawne. W
przypadku wniosku dotyczacego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku wyczerpujace i doktadne
wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum s solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspodtprace podmiotdéw
wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow

Konsorcjum
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4.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na
rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.
§15
[Sposéb doreczania pism]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ beda jako adresy do doreczen wszelkich
pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic
drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugga Strone do przyjecia
domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek
doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.
8§16
[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na wazno$¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajacy w sposdéb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
8§17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne beda rozstrzygane na drodze sadowe] przez wtasciwy
rzeczowo Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 zzm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U.z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18

[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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